

Olszowa, dnia 14.05.2018 r.

ZZO Olszowa Sp. z o.o.
Olszowa, ul. Bursztynowa 55
63-600 Kępno
NIP 619-18-46-282, Regon 250945333
tel. 627821190; fax 627514166

Znak sprawy: 15/ZZO/2018/ZP-2

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert.

Otwarcie ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn. **„Wykonanie koncepcji rozbudowy/modernizacji Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Olszowie wraz z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do pozyskania dofinansowania w ramach VI naboru dla działania 2.2. POIiŚ 2014 2020”** odbyło się w dniu 14.05.2018 r. o godz. 12:15.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj.:

150 000,00 zł brutto.

Oferty złożyli:

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena oferty brutto zł	Termin wykonania	Okres gwarancji	Warunki płatności
1	SAVONA PROJECT Sp. z o.o. ul. Urszulańska 3 33-100 Tarnów	195 570,00	- wykonanie koncepcji rozbudowy do 4 tygodni od podpisania umowy; - opracowanie i przygotowanie wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do 3 tygodni od zatwierdzenia koncepcji przez Zamawiającego; - wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z opisem przedmiotu zamówienia do 4 tygodni od zatwierdzenia koncepcji, lecz nie później niż do 24.07.2018 r. - wykonanie studium wykonalności, wniosku oraz pozostałej dokumentacji niezbędnej do złożenia kompletnego wniosku o dofinansowanie – w terminie do 24.07.2018 r.	zgodny z treścią SIWZ	30 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego o prawidłowo wystawionej faktury

2	Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Usługowe Inżynieria PRO-EKO Sp. z o.o. ul. Strażacka 37 43-382 Bielsko-Biała	110 700,00	- wykonanie koncepcji rozbudowy do 4 tygodni od podpisania umowy; - opracowanie i przygotowanie wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do 3 tygodni od zatwierdzenia koncepcji przez Zamawiającego; - wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z opisem przedmiotu zamówienia do 4 tygodni od zatwierdzenia koncepcji, lecz nie później niż do 24.07.2018 r. - wykonanie studium wykonalności, wniosku oraz pozostałej dokumentacji niezbędnej do złożenia kompletnego wniosku o dofinansowanie – w terminie do 24.07.2018 r.	zgodny z treścią SIWZ	30 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego o prawidłowo wystawionej faktury
3	proGEO Sp. z o.o. Al. Armii Krajowej 45 50-541 Wrocław DS. Consulting Sp. z o.o. ul. Jaśkowa Dolina 11B/3 80-252 Gdańsk	293 355,00	- wykonanie koncepcji rozbudowy do 4 tygodni od podpisania umowy; - opracowanie i przygotowanie wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do 3 tygodni od zatwierdzenia koncepcji przez Zamawiającego; - wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z opisem przedmiotu zamówienia do 4 tygodni od zatwierdzenia koncepcji, lecz nie później niż do 24.07.2018 r. - wykonanie studium wykonalności, wniosku oraz pozostałej dokumentacji niezbędnej do złożenia kompletnego wniosku o dofinansowanie – w terminie do 24.07.2018 r.	zgodny z treścią SIWZ	30 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego o prawidłowo wystawionej faktury
4	Sweco Consulting Sp. z o.o. ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań	147 600,00	- wykonanie koncepcji rozbudowy do 4 tygodni od podpisania umowy; - opracowanie i przygotowanie wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do 3 tygodni od zatwierdzenia koncepcji przez Zamawiającego; - wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z opisem przedmiotu zamówienia do 4 tygodni od zatwierdzenia koncepcji, lecz nie później niż do 24.07.2018 r. - wykonanie studium wykonalności, wniosku oraz pozostałej dokumentacji niezbędnej do złożenia kompletnego wniosku o dofinansowanie – w terminie do 24.07.2018 r.	zgodny z treścią SIWZ	30 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego o prawidłowo wystawionej faktury

Z poważaniem:

PREZES ZARZĄDU


mgr Marzena Koppenberg