
Ogłoszenie nr 500234193-N-2018 z dnia 01-10-2018 r.

Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o.: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi
dla zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Olszowa - Etap I -

Budowa kwatery nr 2 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Olszowa gmina Kępno
wraz z infrastrukturą techniczną i obiektami towarzyszącymi"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 598712-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 25094533300000, ul. Olszowa,
ul. Bursztynowa  55, 63600   Kępno, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 62 78 211 90, e-mail biuro@zzo-olszowa.pl,
faks 627 514 166.
Adres strony internetowej (url): www.zzo-olszowa.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Podmiot prawa handlowego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Zakładu
Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Olszowa - Etap I - Budowa kwatery nr 2 składowiska odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne w miejscowości Olszowa gmina Kępno wraz z infrastrukturą techniczną i obiektami
towarzyszącymi"

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
20/ZZO/2018/ZP

II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub
określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na
innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy w ramach przedmiotu zamówienia należy pełnienie nadzoru, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w szczególności: -
reprezentowanie Zamawiającego na budowie/radach budowy/naradach koordynacyjnych przez sprawowanie kontroli
zgodności wykonywanych prac z projektem, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, a także zgodnie z
zaleceniami i uwagami Zamawiającego; - uczestniczenie inspektorów nadzoru wszystkich branż w protokolarnym
przekazaniu placu budowy Wykonawcy robót, w ustalonym terminie; - przeprowadzanie kontroli jakości używanych
materiałów zgodnie z normami dopuszczającymi materiały do stosowania w budownictwie i obiektach użyteczności
publicznej, żądanie dodatkowych badań jakościowych, a w szczególności obowiązkowy odbiór przedstawionych przez
Wykonawcę robót certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem, zatwierdzanie materiałów,
technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z dokumentacją budowlano - wykonawczą dla wszystkich
asortymentów robót; - sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, obowiązkowe
uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w
czynnościach odbioru częściowego oraz odbioru końcowego i przekazywanie ich do użytkowania; - koordynacja robót
poszczególnych branż; - kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie wpisów stwierdzających
wszystkie zdarzenia mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego; - kontrola prawidłowego gromadzenia
atestów materiałów, orzeczeń o jakości materiałów, kontrolnych wyników badań i innych dokumentów stanowiących
dokumenty niezbędne do odbioru robót; - koordynowanie prowadzenia nadzoru autorskiego przez projektantów,
stwierdzenie konieczności pobytu projektanta na budowie; - niezwłoczne informowanie Zamawiającego o konieczności
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej; - uzgadnianie z Zamawiającym, Wykonawcą robót oraz projektantem
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wprowadzenia ewentualnych rozwiązań zamiennych w dokumentacji projektowej; - potwierdzanie wykonanego zakresu
według umowy zawartej z Wykonawcą robót jako podstawy do wypłaty wynagrodzenia; - wykonywanie ciągłego nadzoru
stosownie do wymagań technologicznych prowadzonych robót, w tym co najmniej raz w tygodniu w dni powszednie pobyt
na terenie budowy inspektora nadzoru stosownie do rodzaju wykonywanych robót, w godzinach 7.30-15.30 ustalonych
indywidualnie przez Zamawiającego; dopuszcza się przebywanie w innych godzinach, jednak łącznie nie mniej - 3 godziny
w danym dniu poprzez prowadzenie ewidencji potwierdzonej przez pracownika Zamawiającego oraz zapewnienie
codziennej dyspozycyjności nadzoru na placu budowy, w tym przybycia inspektora(-ów) nadzoru, jeżeli wymaga tego
charakter czynności na każde wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy robót; - pobyty Wykonawcy na placu budowy
będą realizowane od chwili przekazania przez Zamawiającego placu budowy Wykonawcy robót; - bieżąca współpraca z
Zamawiającym w zakresie prawidłowej realizacji zadania inwestycyjnego oraz udzielenie informacji na żądanie
Zamawiającego o stanie realizacji robót; - prowadzenie przynajmniej raz w tygodniu w siedzibie Zamawiającego rad
budowy, w której będą również uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy robót, a także sporządzanie z
niej protokołów z podjętymi ustaleniami oraz przekazywanie ich Zamawiającemu i Wykonawcy robót w terminie do 3 dni
roboczych po radzie; - przyjmowanie i niezwłoczne opiniowanie wniosków Wykonawcy robót oraz sporządzanie
protokołów konieczności wraz z wykonaniem kosztorysów inwestorskich (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w
programie funkcjonalno-użytkowym) dla wykonania robót dodatkowych oraz robót zaniechanych z uzasadnieniem
konieczności ich wykonania lub zaniechania, określenia ich zakresu oraz wartości; Wykonawca - Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego nie może podejmować decyzji, które wykraczają poza zakres umowy Wykonawcy robót, a w szczególności
wymagałyby zwiększenia nakładów finansowych lub istotnej zmiany zakresu rzeczowego przewidzianego w umowie z
Wykonawcą robót, a jeżeli takie sytuacje wystąpią, zwiększenie kosztów lub zmiana zakresu musi być zatwierdzona przez
Zamawiającego poprzez wyrażenie pisemnej zgody pod rygorem nieważności przy uwzględnieniu właściwych przepisów
prawa; - weryfikowanie kosztorysów ofertowych Wykonawcy robót na roboty wykraczające poza zakres umowy z
Wykonawcą robót i przekazywanie wraz z pisemną opinią Zamawiającemu w terminie do 3 dni od dnia ich otrzymania; -
kontrolowanie realizowanych robót budowlanych w zakresie porządku i bezpieczeństwa w szczególności mając na uwadze
funkcjonowanie ZZO Olszowa Sp. z o.o. w czasie realizacji robót; - zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich trudności i
zagrożeń związanych z realizacją zadania inwestycyjnego i jego terminu zakończenia; - weryfikacja dokumentów do
odbioru końcowego lub częściowego robót; - zweryfikowanie i sprawdzenie dokumentacji powykonawczej sporządzonej
przez Wykonawcę robót. Wykonawca będzie odpowiadał za dopilnowanie kompletności i potwierdzał zgodność stanu
określonego w dokumentacji powykonawczej z faktycznie wykonanymi robotami. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest
złożyć oświadczenie w powyższym zakresie na dzień zgłoszenia przez Wykonawcę robót gotowości do odbioru
końcowego; - przygotowanie oraz przedłożenie Zamawiającemu w terminie do 15 dni od daty podpisania protokołu
końcowego robót budowlanych, sprawozdania końcowego z realizacji inwestycji; - przekazanie Zamawiającemu w
terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy dokumentów potwierdzających uprawnienia budowlane i aktualny wpis do Izby
Inżynierów Budownictwa dla wszystkich branżowych Inspektorów Nadzoru wraz z oświadczeniami stwierdzającymi
przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi; - dokonywanie czynności
związanych z przygotowaniem inwestycji do odbioru i przekazania jej w użytkowanie zgodnie z procedurą określoną w
ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; - odbiór robót w terminach określonych w umowie na wykonanie robót
budowlanych; - potwierdzenie usunięcia wad stwierdzonych podczas dokonywania odbiorów częściowych lub odbioru
końcowego; - udział w systematycznych przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji (min. 1 w roku) oraz
pogwarancyjnym, o których Zamawiający będzie informowała Wykonawcę oraz Wykonawcę robót z co najmniej 14
dniowym wyprzedzeniem i spisywanie stosownych protokołów; - nadzorowanie realizacji robót związanych z usuwaniem
wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym oraz pogwarancyjnym i poświadczenie ich wykonania (spisanie stosownego
protokołu) na żądanie Zamawiającego; - wnioskowanie do Zamawiającego o zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w
przypadku, gdy Wykonawca nie usunie ich w terminie wraz z przygotowaniem szacunkowej wyceny kosztów ich
usunięcia; - sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedstawionych przez Wykonawcę̨ dokumentów do odbioru
ostatecznego i przedstawienia wniosku Zamawiającemu w celu ustalenia terminu odbioru pogwarancyjnego. Potwierdzenie
ostatecznego rozliczenia po okresie gwarancyjnym; - sporządzenie raportu końcowego obejmującego podsumowanie
realizacji umowy z Wykonawcą robót oraz realizacji umowy z Inspektorem Nadzoru w okresie gwarancji, w terminie do 5
dni od upływu okresu gwarancji; - realizowanie wszelkich innych poleceń i zarządzeń Zamawiającego nie wymienionych
powyżej, które będą niezbędne do prawidłowej realizacji zadania inwestycyjnego w szczególności prowadzenie
dokumentacji w sposób umożliwiający jej rozliczenie; - nadzór nad wypełnieniem przez Wykonawcę procedur
obowiązujących u Zamawiającego i określonych w opisie przedmiotu zamówienia dla dokończenia robót w tym również w
umowie Wykonawcy robót; - świadczenie usług nadzoru inwestorskiego w okresie rękojmi wykonanego zadania
inwestycyjnego w terminie wskazanym przez Wykonawcę robót w złożonej ofercie (maksymalny termin 63 miesiące) od
dnia jego odbioru końcowego, w szczególności podczas usuwanych przez Wykonawcę robót wad; - świadczenie usług
nadzoru inwestorskiego podczas odbioru pogwarancyjnego po upływie okresu rękojmi; - wykonanie inwentaryzacji robót
budowlanych pozostałych do dokończenia związanych z realizowanym zadaniem inwestycyjnym, w przypadku
rozwiązania umowy (w tym odstąpienia od umowy), bądź ogłoszenia likwidacji, upadłości Wykonawcy robót
budowlanych. Nadto Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do pomocy merytorycznej (zakres
ustawy - Prawo budowlane) przy przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty
budowlane objęte przedmiotem zamówienia pn.: „Modernizacja Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości
Olszowa - Etap I - Budowa kwatery nr 2 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości
Olszowa gmina Kępno wraz z infrastrukturą techniczną i obiektami towarzyszącymi” poprzez: udział przy ocenie
złożonych ofert zgodnie z przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz pisemną ocenę zgodności ofert/y z
opisem przedmiotu zamówienia na roboty budowlane; - wykonywanie dokumentacji fotograficznej realizacji zadania
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inwestycyjnego i przekazywanie na bieżąco podczas rad budowy Zamawiającemu w wersji elektronicznej poprzez
dogrywanie na pendrive udostępnionego przez Wykonawcę. - pobyty Wykonawcy na placu budowy będą realizowane od
chwili przekazania przez Zamawiającego placu budowy Wykonawcy robót; - bieżąca współpraca z Zamawiającym w
zakresie prawidłowej realizacji zadania inwestycyjnego oraz udzielenia informacji na żądanie Zamawiającego o stanie
realizacji robót; Dokumentacja w sprawie udzielenia zamówienia publicznego dotycząca zakresu rzeczowego wykonania
robót budowlanych dostępna jest pod adresem: http://www.zzo-olszowa.bip.net.pl/?c=252 . UWAGA! Zamówienia, o
którym mowa w niniejszym SIWZ jest dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu. W związku z powyższym Wykonawca będzie zobowiązany dokonać sprawdzenia wykonywanych
robót zgodnie z wytycznymi oznakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dostępnymi pod adresem: http://www.wfosgw.poznan.pl/o-funduszu/zasady-
promocji-i-przedsiewziec/, a także na zasadach szczegółowo uzgodnionych z Zamawiającym (lokalizacja, termin, projekty
itp.)

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 71247000-1

Dodatkowe kody CPV: 71000000-8, 71248000-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/08/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 310000
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: Biuro Inwestorskie Janusz Rybka
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Idzikowskiego 32a/3
Kod pocztowy: 54-129
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

Nazwa wykonawcy: Biuro Inwestorskie Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Idzikowskiego 32a/4
Kod pocztowy: 54-129
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie
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Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH
Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 224917.80
Oferta z najniższą ceną/kosztem 224917.80
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 224917.80
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA,
ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest
zgodne z przepisami.
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